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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el Paeo de Errondo se accede al barrio de Aiete, a la zona de Puio-
Lanberri por la calle del Alto de Errondo, en la Intersección situada entre las 
calles de Javier Barkaiztegi y Catalina de Erauso. Calle por la que transita el 
servicio público del autobús y que está dotada de acera para el tránsito 
peatonal. A unos 700 m. en continua subida, donde la calle gira bruscamente a 
la derecha, está la intersección con San Juan de Dios Bidea, donde se ubica el 
Hospital San Juan de Dios. 

San Juan de Dios Bidea se sitúa unos 50 m. por encima del complejo deportivo 
de Anoeta (Polideportivo Gasca) y separado de éste unos 84 m. en planta, 
ubicándose por tanto en la coronación de una ladera de monte de un perfil 
transversal medio de pendiente del 70% (supone un ángulo de 37º ó una 
relación 1,70 H : 1 V ). 

Desde San Juan de Dios Bidea, a la altura del Hospital, existe un camino que 
desciende por la ladera hasta el polideportivo de Anoeta. Es un camino de 
estado precario, estrecho y dotado de escaleras en diversos tramos, de una 
longitud de unos 245 m. y salva los 50 m. de altura citados. 

Dicho camino es en la práctica un atajo entre San Juan de Dios Bidea y el 
complejo deportivo de Anoeta al itinerario urbanizado de la calle Alto de 
Errondo (700 m. y 8% de pendiente) y el Paseo de Errondo (800 m. y llano 
prácticamente) totalizando este itinerario 1.500 m. 

El que podríamos denominar “colectivo de usuarios del camino” solicita que se 
acondicione el mismo ya que su estado es precario, como se ha citado. Y ha 
llevado su solicitud al Ayuntamiento, manteniendo diversas reuniones con los 
responsables municipales. 

Es por ello que el Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos del 
Ayuntamiento desea estudiar la viabilidad de dicha mejora por lo que encarga 
al ingeniero de caminos Alfonso Bernáldez un Anteproyecto que estudie y 
valore las diversas alternativas posibles, para tomar una decisión al respecto. 

2.  OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es estudiar y comparar las alternativas de 
actuaciones a llevar acabo en el camino de San Juan de Dios que supongan 
una mejora del nivel de servicio actual, a nivel de Anteproyecto. Este 
documento servirá para comparar las alternativas propuestas, estimando su 
coste, y así poder tomar la decisión más conveniente por parte de los 
responsables municipales.  
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3. ESTADO ACTUAL 

El camino discurre desde el Hospital San Juan de Dios hasta el complejo 
deportivo de Anoeta (Polideportivo Gasca) en zigzag por la ladera de monte 
que los separa, salvando una altura de 50 m. con una longitud de 245 m. 

Es un camino que fue ejecutado por un particular. A los efectos es como un 
sendero abierto en el monte. El usuario lo utiliza bajo su responsabilidad. Este 
camino no es mantenido, en general, por los servicios municipales, aunque el 
servicio de Parques y Jardines realiza periódicamente un desbroce de los 
márgenes del camino. 

En general es estrecho, variando el ancho según tramos, entre 0,60 y 1,30 m. 
útiles. Está dotado en parte del recorrido de escalones que permiten salvar la 
altura total. El pavimento es en general de hormigón, con tramos de pavimento 
de asfalto. 

El camino discurre por un ladera frondosa, de mucha vegetación con árboles 
abundantes, algunos altos y de gran porte. Ello quiere decir que resulta, de día, 
muy opaco para la vista de cualquier usuario. Si a eso añadimos que el tránsito 
por el mismo, según se ha comprobado in situ, es muy reducido fácilmente se 
llega a la conclusión que su uso implica una cierta peligrosidad, bien por poder 
sufrir un accidente, bien por poder sufrir un acto vandálico: robos, agresiones 
sexuales, etc. Además, este sendero ha sido incluido como punto crítico en el 
mapa elaborado por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento.. Como 
carece de iluminación, su uso por la noche es en general impracticable, 
aumentándose de forma considerable la peligrosidad del mismo. 

No hay obras de drenaje que reconduzcan las aguas de lluvia, siguiendo estas 
su curso natural por la ladera, por lo que el camino no está protegido de las 
escorrentías. 

El pavimento de hormigón se encuentra en general bastante deteriorado, 
presentando abundantes fracturas, dificultando aún más el tránsito peatonal. 

Carece de mobiliario urbano. Es que los bancos existentes de hormigón 
pueden ser cualquier cosa menos un banco para sentarse. No hay papeleras, 
lo que redunda en que hay zonas de suciedad en el tramo más largo de 
escaleras. Tampoco hay barandillas que ofrezcan protección o puntos de 
apoyo. 

En la inspección ocular de la zona se han localizado zonas con inestabilidad de 
ladera, que no pareciendo graves, sí indican que toda la ladera deberá ser 
objeto de un detallado estudio geológico-geotécnico en caso de realizar alguna 
actuación. De esta forma se podrá valorar con más precisión las obras de 
sostenimiento de ladera necesarias para garantizar la estabilidad del futuro vial. 
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En cuanto a servicios existentes hay una tendido aéreo de telefonía con postes 
de madera en la ladera. Podrían ser afectados por las obras de remodelación. 

Considerando como tramos del camino la parte del mismo entre curvas, 
utilizaremos para su descripción la siguiente tabla, en la que reflejamos las 
características del estado actual para cada tramo, en orden descendente. 

 

TRAMO PKs LONG. L.ESCAL. ANCHO % PEND. PAV 
1 0-16 16 2,50 1,10 18 hormigón
2 16-47 31 1,30 1,20 16 asfalto 
3 47-74 27 0,40 1,20 11 asfalto 
4 74-100 26 1,20 1,40 19 hormigón
5 100-117 17 0,80 1,40 16 hormigón
6 117-180 63 43,00 1,20 12 hormigón
7 180-210 30 16,00 1,15 13 hormigón
8 210-245 35 0,00 2,50 3 asfalto 

 

Nota 1 : %PEND referido a sectores medios dentro del tramo sin escaleras 

Nota 2 : El ancho es un valor medio representativo del tramo, pero puede haber 
estrechamientos en las curvas que lo reduzcan a 0,60 m. 

En el Anejo nº 1 : Estado Actual se adjunta  una colección de fotografías que 
reflejan el Estado Actual de la zona de obras . En el Documento nº 2: Planos se 
adjunta plano de Estado Actual. 

4. ESTUDIOS PREVIOS 

4.1 TOPOGRAFÍA 

El presente anteproyecto ha sido redactado con un levantamiento topográfico 
escala 1:500 facilitado en la web del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

En el Documento nº 2: Planos se adjunta el levantamiento topográfico. En el 
CD del Proyecto se encuentra la versión digital del mismo. 

4.2 USUARIOS DEL CAMINO 

Sin ofrecer una cuantificación de los mismos, sí se observa en las visitas a 
campo y por lo que cuentan los vecinos de la zona, que en la actualidad es un 
camino poco transitado, y sobre todo por gente joven. Bajar, puede bajar 
cualquiera, pero subir requiere una mínima forma física. Por supuesto, no es 
apto para personas con movilidad reducida. Los días que hay fútbol en Anoeta 
sí se observa un mayor tránsito ya que es un atajo desde San Juan de Dios 
Bidea al complejo de Anoeta, por lo que mucha gente aparca el vehículo por el 
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Alto de Errondo y luego va andando a Anoeta. Lo que hacen estas personas es 
un recorrido de 250 m. por un camino en malas condiciones, dotado de 
escaleras, y en una zona insegura, en lugar de un recorrido de 1.500 m. por la 
calle Alto de Errondo (700m. al 8%) y por el paseo de Errondo (800 m. llanos) 
por aceras perfectamente urbanizadas, dotadas de iluminación y seguridad 
ciudadana por sus características de ubicación y vigilancia.  

5. ALTERNATIVAS DE ACTUACIONES 

Como se ha citado en el apartado anterior, la intervención a realizar consistiría 
en crear una alternativa al recorrido Calle Alto de Errondo-Paseo de Errondo, 
de 1.500 m. para realizar un nuevo trayecto de 250 m. Eso sí, con un trazado 
notablemente peor, descendiendo por una ladera, lo que supondrá afectar a la 
misma con las obras, con las consiguientes afecciones medioambientales, ya 
que se trata de intervenir en una ladera de monte forestal. ¿Merece la pena el 
esfuerzo?. ¿se justifica de alguna forma la intervención?. Es lo que pasaremos 
ahora a analizar proponiendo alternativas de actuaciones estimadas como 
razonables  

Factores importantes a valorar serán las condiciones de urbanización, la 
seguridad del vial y el coste económico para construirlo. También se debería 
considerar el coste de mantenimiento que acarrearía el nuevo vial, pensando 
en limpiezase iluminación.. 

Empezaremos por descartar actuaciones como el ascensor, ya que el número 
de usuarios no lo justifica, y que además existe ya una alternativa razonable 
por el recorrido existente Calle Alto de Errondo-Paseo de Errondo. 

Si el Ayuntamiento decidiese intervenir. debe hacerlo en unas condiciones 
mínimas de urbanización y funcionalidad, además de garantizar la seguridad de 
los usuarios, ya que entonces adquiere una responsabilidad con los usuarios al 
crear el nuevo acceso.. Así que el nuevo acceso deberá tener un ancho mínimo 
de 2 m., pavimento antideslizante, barreras de seguridad como barandillas, 
deberá ir equipado con mobiliario urbano, como bancos, papeleras, etc…y 
deberá estar dotado de iluminación con farolas, para poder usarlo de noche y 
aumentar el grado de seguridad de los usuarios. 

Se haga la intervención que se haga en la ladera, hay que ser conscientes que 
tendrá un grado de inseguridad importante, ya de partida, al estar insertada en 
una ladera frondosa, opaca a la vista de otros transeúntes y por ello de los 
agentes del orden. Será una zona de riesgo frente a delitos como robos y 
agresiones sexuales, especialmente contra las mujeres, por las razones citadas 
anteriormente. Esto podría solventarse con vigilancia mediante cámaras de 
seguridad y con presencia de agentes del orden. Este inconveniente de 
consideración no lo tiene el itinerario existente por Calle de Errondo y Paseo de 
Errondo. 
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Las actuaciones previstas serán dos : 

1.- Realizar una mejora sobre el trazado actual, ensanchando el camino a 2 
m., dotándolo de barandillas, iluminación y mobiliario urbano. Ello implica una 
solución lo más económica posible, dentro de los condicionantes de partida 
impuestos, pero exige conservar las escaleras en el itinerario, lo que no lo hace 
accesible a personas con movilidad reducida. 

2.- Realizar en la ladera un nuevo trazado cumpliendo condiciones de 
accesibilidad, eliminando escaleras y con pendiente máxima del 6%. 
Igualmente, de 2 m. de ancho, barandillas, iluminación y mobiliario urbano. Hay 
que adelantar que esta solución supone afectar a toda la ladera con un 
movimiento de tierras importante, lo que supone un fuerte impacto ambiental. Y 
contando además que los estudios geológico geotécnicos muestren que os 
desmontes en ladera a realizar sean asumibles, aunque se prevé un importante 
coste de obras de sostenimiento en las laderas. 

En definitiva, se plantea una solución, la más económica posible dentro de los 
condicionantes de partida, frente a un trazado de mínimos accesible, pero con 
fuerte impacto medioambiental, y elevado coste de construcción. 

En ambas soluciones se construirá el drenaje adecuado en la ladera que 
permita una correcta recogida de las aguas de escorrentía. 

Naturalmente hay una tercera opción, que sería no hacer nada. Dejar las 
cosa como están ya que el itinerario desde Alto de Errondo al complejo 
deportivo de Anoeta está garantizado en inmejorables condiciones por la calle 
Alto de Errondo y el Paseo de Errondo, lo que haría innecesaria la nueva obra. 
Sería invertir dinero por acortar diez minutos andando. 

Pasamos a describir las alternativas citadas. En el Documento nº 2 : Planos se 
definen las alternativas propuestas. 

5.1 ALTERNATIVA 1 : ACTUALIZACIÓN TRAZADO ACTUAL 

Buscando la solución más económica posible se partiría del camio actual, 
demoliendo el firme existente, y en principio con el mismo trazado en planta y 
en alzado, pero con un ancho de sección de 2 m. , realizando el oportuno 
movimiento de tierras. 

Se colocarán como base una placa de hormigón de 15 cm. Sobre esa placa se 
colocarán peldaños de hormigón para materializar las escaleras. Se colocaría 
una canalización para el alumbrado público. Se realizarían obras de drenaje 
como cunetas laterales y canalizaciones de aguas pluviales, que desagüen el 
agua de escorrentía. Se colocaría barandilla en todo el itinerario, en uno de los 
lados, de forma que siempre haya punto de apoyo. Para la iluminación se 
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dispondrán farolas de 4 m. de altura separadas unos 25 m., equipadas con 
luminarias tipo LED. Se equipará el recorrido con bancos y papeleras. 

El movimiento de tierras para realizar el ensanche de la plataforma actual 
exigirá afectar en esa área a la ladera, y posiblemente a algún árbol de 
mediano o gran porte, por lo que se preverán las obras de revegetación 
oportunas, y en general, las obras que eliminen el impacto medioambiental 
producido en la ladera. También se preverá realizar las oportunas obras de 
estabilización de ladera para garantizar el uso del nuevo vial. 

5.2 ALTERNATIVA 2 : NUEVO TRAZADO ACCESIBLE 

Se busca realizar un trazado en la ladera que cumpla las normas de 
accesibilidad. Para ello definimos como punto de partida un trazado en alzado 
de pendiente máxima del 6%, con tramos de 5 m. de longitud en los que la 
pendiente longitudinal sea del 1%, a modo de tramos de descanso. 

Haciendo una cuenta rápida, para salvar 50 m. de altura con una pendiente del 
6% necesitaremos un vial de al menos 50/6 x 100 = 833 m. más los 
descansillos, así que estaremos en un vial entorno a los 840 m. de longitud. 
¿Qué supone eso? Pues realizar un trazado que suba por la ladera en zigzag, 
ocupándola toda en su ancho disponible.  

Se ha encajado en planos un trazado del nuevo vial, en planta, perfil 
longitudinal y secciones transversales (ver Documento nº 2 : Planos ) en el que 
resulta un vial de 855,27 m. de longitud. En planos se muestran secciones 
transversales que dan idea de lo complejo que resulta el movimiento de tierras 
a realizar. 

Y dada la pendiente de la ladera, que en la parte superior ronda el 2H:1V, y 
sobre todo de la mitad para abajo que ronda el 1H:1V, lo que va a suponer un 
complicado y caro movimiento de tierras, previendo costosas obras de 
sostenimiento en los taludes; y se deberán construir muros de escollera que 
sujeten la explanada en el lado valle, con el consiguiente encarecimiento de la 
obra y todo ello trabajando en una sección estrecha. Por supuesto, en esta 
alternativa la afección medioambiental a la ladera es importante, exigiendo 
también importantes obras de minimización del impacto ambiental, con 
revegetaciones y replantaciones. 

.En fase de proyecto se realizará un estudio geológico geotécnico que permita 
definir las pendientes de taludes en desmonte admisibles, así como las obras 
de sostenimiento y estabilización necesarias. 

La sección transversal será igual que en la Alternativa nº 1, pero prescindiendo 
de los escalones. Por lo tanto será de 2 m. de ancho, dotada de obras de 
drenaje, iluminación de farolas de 4 m. de altura cada 25 m., y equipada con 
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luminaria tipo LED. Se le dotará al itinerario de barandilla en el lado valle, y 
cunetas en el lado monte. Se realizarán las oportunas obras de drenaje con 
colectores de aguas pluviales que garanticen la correcta evacuación del agua 
de escorrentía. Se complementará la obra con la restitución de los servicios 
afectados y las medidas que corrijan el impacto ambiental. 

5.3 ESTIMACIÓN DE COSTE DE ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

En este apartado se presentan las estimaciones del importe de ejecución por 
contrata de las Alternativas propuestas, elemento que es muy importante a la 
hora de tomar una decisión sobre las actuaciones a llevar a cabo. 

Según se detalle en el Documento nº3 : Presupuesto de Alternativas , el coste 
estimado para las propuestas de actuación es el siguiente : 

IMPORTE EJEC CONTRATA 
ALTERNATIVA 1 256.104,23 € 
ALTERNATIVA 2 1.064.311,26 € 

  

6. AFECCIONES 

La Alternativa 1 no prevé afección alguna a servicios existentes. En cambio la 
Alternativa 2 sí afectará al tendido telefónico que discurre por la ladera, 
exigiendo su reposición. 

En cuanto a la ocupación de terrenos, la Alternativa 1 discurre en la parcela 
pública 02138a, mientras que la Alternativa 2 afecta a dos parcelas públicas, la 
ya citada . 02138a y la 02137a 

7. VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Una vez estimados los costes de construcción de las dos alternativas 
planteadas, se procede a su comparación mediante una matriz de valoración. 
En dicha matriz también hemos incluido el itinerario ya existente para comparar 
su valor con las alternativas propuestas. En definitiva nos mostrará si alguna de 
las alternativas obtiene mayor valoración que el itinerario existente. 

Para ello consideramos cuatro conceptos que consideramos determinantes a la 
hora de la valoración. Cada concepto se valorará de 0 a 10 puntos. Por ello la 
puntuación máxima de cada opción será de 40 puntos. Pero a cada concepto 
también se le adjudicará un determinado peso en el resultado final. Es la 
manera de dar mayor relevancia a unos conceptos sobre otros. 

Pasamos a comentar los conceptos a valorar : 
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1.- Coste. La opción más barata será la que obtenga mayor puntuación, y la 
más cara la que menos. Obviamente la solución existente es la más barata ya 
que no requiere inversión alguna. Este concepto se ha ponderado como el 10% 
de la puntuación total. 

2.- Impacto ambiental. Las alternativas planteadas suponen una afección 
medioambiental en la ladera, que como se ha dicho es de frondosa y de 
abundante vegetación. Es obvio que el no hacer nada no produce ningún 
impacto y la alternativa 2 que afecta a toda la ladera será la que más impacto 
produzca. Este concepto se pondera con el 20% del total. 

3.- Accesibilidad/Utilidad. Este concepto valora la accesibilidad de la obra y la 
utilidad que proporcionará su construcción. Las dos alternativas propuestas 
mejoran respecto a la existente el itinerario San Juan de Dios Bidea al complejo 
deportivo de Anoeta, acortando la distancia de 1.500 m. a 250 m. en el mejor 
de los casos, pero sólo en este itinerario, no aportando mejora alguna en 
cualquier otro itinerario que se recorre por el existente por el Alto de Errondo. Y 
co el inconveniente que ofrece un itinerario con escaleras. 

Y la Alternativa 2 es sustancialmente mejor que la Alternativa 1 ya que esta 
úktima no es accesible para personas de movilidad reducida, mientras que la 
Alternativa 2 sí lo es. Y con la Alternativa 2 se acorta la distancia de 1.500 m. a 
tan solo 855 m. , pero con mayor pendiente, respecto al itinerario existente en 
el recorrido desde San Juan de Dios Bidea al complejo deportivo de Anoeta, 
como ya hemos explicado.  

El único inconveniente de la solución existente frente a la Alternativa 2 es que 
es 645 m. más larga, pero ello supone a lo sumo 10 min. andando. En los 
demás aspectos la alternativa existente es superior, en trazado y en resto de 
destinos que no sea el complejo deportivo de Anoeta. Al final las alternativas 
propuestas se revelan como un atajo para ir a Anoeta. 

Se ha ponderado este concepto con el 40% del total, destacando así su 
importancia. Al final quiere destacar si la obra es útil frente a lo que ya existe. 

4.- Política de Género.  

Este concepto pone en valor si la obra a construir introduce diferencia entre 
géneros en lo referente a la igualdad en su uso. Ya se ha mencionado en la 
memoria que las alternativas 1 y 2 discurren por una ladera frondosa y opaca a 
la vista de otros viandantes, sobre todo porque será poco transitada, y en esas 
condiciones se aumenta el riego para las mujeres en lo referente a sufrir delitos 
como robos ó agresiones sexuales, frente al itinerario existente que ofrece 
similar seguridad que cualquier otra calle de la ciudad.. La Alternativa 1 
presenta aún mayores inconvenientes que la Alternativa 2, ya que ésta 
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despejará en mayor grado la ladera. Este concepto lo ponderamos con el 30% 
del total. 

Las consideraciones realizadas con las valoraciones de los conceptos 
contemplados y su ponderación los mostramos en la siguiente Matriz de 
Valoración : 

 

La opción que mayor puntuación recibe, con diferencia, es la opción de no 
hacer la obra de ninguna de las alternativas, lo que significa utilizar el itinerario 
existente por la calle del Alto de Errondo. La opción menos valorada resulta ser 
la Alternativa 2, pero con una puntuación similar a la que obtiene la Alternativa 
1. Es decir, que de hacer algo, sería una opción no accesible y con riesgo alto 
en lo referente a la política de igualdad entre géneros en su uso. 

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ANTEPROYECTO 

DOCUMENTO I: MEMORIA 

MEMORIA 

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº 1: Estado Actual  

DOCUMENTO II: PLANOS 

PL01- EMPLAZAMIENTO     E:S/ESCALA 
PL02.- ESTADO ACTUAL     E: 1:500 
PL03.1- ALTERNATIVA 1- Planta    E: 1:500 
PL03.2- ALTERNATIVA 1- Perfiles longitudinales  E: 1:500 
PL03.3- ALTERNATIVA 1- Perfiles transversales  E: 1:200 
PL04.1- ALTERNATIVA 2- Planta    E: 1:600 
PL04.2- ALTERNATIVA 2- Perfiles longitudinales  E: 1:600 
PL04.3- ALTERNATIVA 2- Perfiles transversales  E: 1:500 
PL05- SECCIONES TIPO     E:VARIAS 

DOCUMENTO III: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVAS 

CONCEPTOS Peso

Parcial Parcial Parcial

(0‐10) (0‐10) (0‐10)

1 Coste 10% 8,00 3,20 0,00 0,00 10,00 4,00

2 Impacto ambiental 20% 6,00 4,80 0,00 0,00 10,00 8,00

3 Accesibilidad/Utilidad 40% 4,00 6,40 7,00 11,20 8,00 12,80

4 Política de Igualdad 30% 0,00 0,00 2,00 2,40 10,00 12,00

Valoración (MAX. 40 PTOS.) 14,40 13,60 36,80

CUADRO COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 SOLUCIÓN EXISTENTE

Final Final Final
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9. CONCLUSIÓN 

Lo que se plantea es si el Ayuntamiento debe construir un acceso desde San 
Juan de Dios Bidea al complejo deportivo de Anoeta, existiendo un itinerario 
por la calle Alto de Errondo que baja al Paseo de Errondo. Para ello se 
plantean dos alternativas. Una menos costosa económicamente, la Alternativa 
1 que acorta solo el destino a Anoeta, con el inconveniente de no ser accesible; 
y la problemática existente de la falta de seguridad; y otra muy cara, la 
Alternativa 2 que sí es accesible, pero que al igual que la anterior solo acorta el 
destino a Anoeta, sin mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y 
con un peor trazado en alzado que el itinerario existente. Y añadir también que 
la construcción del acceso obligaría a una reurbanización de San Juan de Dios 
Bidea, para convertirla en calle de coexistencia de peatones y vehículos. 

A la vista de las consideraciones realizadas y del resultado obtenido en la 
Matriz de Valoración, nuestra conclusión sería que no es conveniente 
abordar una mejora del acceso desde San Juan de Dios Bidea al complejo 
deportivo de Anoeta. Incluso recomendamos la demolición del acceso 
existente, que viene a ser como una senda en el monte, para evitar su uso. Y si 
se conserva, que quede a la responsabilidad de cada peatón su uso. 

 

En Donostia - San Sebastián, Octubre de 2.017 

 

La Directora del Anteproyecto El Autor del Anteproyecto 
 
 
 

Jordana Arruabarrena Jiménez 
Departamento de Mant. y Serv.Urbanos 

Donostiako Udala 

Alfonso Bernáldez Fogué 
Ingeniero de Caminos 

Colegiado 8.373. 
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ESTADO ACTUAL 



Anejo nº 1: Estado Actual 

Anteproyecto de Acondicionamiento de Camino de San Juan de Dios 
al complejo deportivo de Anoeta 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se recoge una serie de fotografías tomadas 

en la zona de obras y su entorno para ilustrar en el presente proyecto el 

estado actual. 

En el Documento nº 2 Planos se adjuntan los Planos del Estado 

Actual, de la web municipal. 



Anejo nº 1: Estado Actual 

Anteproyecto de Acondicionamiento de Camino de San Juan de Dios 
al complejo deportivo de Anoeta 

2. FOTOGRAFÍAS 



 

 

 

Fotografía de planta de zona de actuación 

 

 

Fotografía del alzado de zona de actuación 
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DOCUMENTO II: PLANOS 

PL01- EMPLAZAMIENTO      E:S/ESCALA 

PL02.- ESTADO ACTUAL      E: 1:500 

PL03.1- ALTERNATIVA 1- Planta    E: 1:500 

PL03.2- ALTERNATIVA 1- Perfiles longitudinales  E: 1:500 

PL03.3- ALTERNATIVA 1- Perfiles transversales  E: 1:200 

PL04.1- ALTERNATIVA 2- Planta    E: 1:600 

PL04.2- ALTERNATIVA 2- Perfiles longitudinales  E: 1:600 

PL04.3- ALTERNATIVA 2- Perfiles transversales  E: 1:500 

PL05- SECCIONES TIPO      E:VARIAS 
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2%

SECCION TIPO CAMINO

RELLENO MATERIAL FILTRANTE

HM-20

HM-20  # Ø 6 C/ 15 cm.

BORDILLO DE JARDIN 10x20 cm.

6 CM. PAVIMENTO DE 
AGLOMERADO ASFALTICO
TIPO D-8

IMPOSTA DE HORMIGON

BARANDILLA METALICA H= 1.00m

1

2

1

N

FAROLA H= 4.00m LUMINARIA LED

SECCION TIPO ESCALERAS

ESCALA 1:50

S / ESCALA

REFUERZO INFERIOR
EN CONEXIÓN 

ARMADO INFERIOR
EØ12A15CM

ARMADURA DE REPARTO 
CERRADA FORMANDO 
ESTRIBOS. 2EØ12A15CM

ARMADO SUPERIOR
EØ12A15CM

PLUVIALES P.V.C. Ø315

ALUMBRADO 2 T.P.C.Ø110 

CADA 25 m.
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DONOSTIAKO UDALA Anteproyecto de Acondicionamiento de Camino de San Juan 
de Dios al complejo deportivo de Anoeta 

Página 1

 
ALTERNATIVA 1 Mediciones 

 
Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

 

 

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Capítulo: 
01.01 

Explanación 

 
01.01.01 
 

m2 Despeje y Desbroce del terreno 

Despeje, limpieza y desbroce del ámbito de obras de todo elemento ajeno a las mismas , incluso 
tapiados de bocas de túnel, y todo aquel no citado expresamente en otras unidades de obra,incluso 
todo tipo de maerial urbano,retirada de tierra vegetal, realizado por medios mecánicos, incluso tala 
de árboles hasta 20 cm de perímetro, arranque de tocones y raices, eliminación de maleza, 
limpieza,  carga, transporte y depósito avertedero, inclus canon del mismo.. 
 

 
   1 245,00 4,00 980,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.01 980,00

 
01.01.03 
 

m2 Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de baldosa y solera de hormigón por medios mecánicos, incluso precorte y carga. 
Transporte a vertedero y canon de vertido incluídos. Medios auxiliares y costes indirectos. 
 

 
  CAMINO EXISTENTE 1 1,10 245,00 269,50

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.03 269,50

 
01.01.04 
 

m3 Exc. en cajeo  de explanada 

Excavación en cajeo de explanada en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, medios auxiliares, canon de vertido y costes 
indirectos. 
 

 
  PK 0-PK 245 1 245,00 2,50 0,15 91,88

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.04 91,88

 
01.01.06 
 

m3 Excavación y tte en todo tipo de terreno por medios mecánicos 

Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Incluso carga y transporte de productos a 
vertedero o lugar de empleo, medios auxiliares,costes indirectos y canon de vertido.. 
 

 
  Volumen medido por perfiles 1,2 200,00 1,00 1,00 240,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.06 240,00

 
01.01.07 
 

m3 Terraplén procedente de la excavación ó préstamos 

Terraplén procedente de excavación de la obra, ó préstamos, incluso extensión, humectación y 
compactación hasta 95 % proctor modificado utilizando rodillo vibratorio, medios auxiliares y costes 
indirectos. 
 

 
  Volumen medido por perfiles 1 200,00 1,00 1,00 200,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.07 200,00

 
01.01.10 
 

m3 Relleno con pedraplen hormigonado 

M3 de relleno a cielo abierto con pedraplén hormigonado, incluso suministro, transporte, extendido 
según seción tipo, humectación, compactación por tongadas y medios auxiliares. 
 

 
   1 200,00 0,50 100,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.10 100,00
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ALTERNATIVA 1 Mediciones 

 
Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

 

 

 
Capítulo: 
01.02 

Sostenimientos 

 
01.02.17 
 

 PA Sostenimientos 

PA Sostenimientos 
 

 
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.02.17 1,00

 
Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 
Capítulo: 
02.01 

Saneamiento y Drenaje 

 
02.01.07 
 

ud Arq. sumidero hor. armado 60x35x75 cm 

Arqueta sumidero para caz, ejecutada "in situ" de 60 x 35 cm de dimensiones interiores, profundidad 
mínima de 75 cm. y 15 cm min. de espesor de pared, según detalle en planos, incluso excavación y 
relleno, hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, vertido y vibrado del hormigón 
HA-25/P/40/IIb, armadura, recibido de tubos, marco y rejilla de fundición, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
   10  10,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.07 10,00

 
02.01.15 
 

Ml Zanja PVC Ø =315 

Zanja para canalización de un tubo de PVC teja de 315 mm de diámetro, en cualquier profundidad, 
incluso excavación en todo tipo de terreno, entibación y agotamiento de agua en caso necesario, 
suministro y colocación de tubo, p.p. de emboque y recibido en arquetas, relleno de zanja según 
sección tipo, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, compactación, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
   1 280,00  280,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.15 280,00

 
02.01.17 
 

ud Pozo de registro, h<=4,0 m 

Ejecución de pozo de registro según forma y dimensiones de planos, altura hasta 4 m, con marco y 
tapa de fundición, de diámetro 60 cm, con la inscripción correspondiente, incluso excavación, pates, 
encofrado, desencofrado, armado, hormigón, vertido, vibrado y curado del mismo, accesorios y 
relleno. 
 

 
   3  3,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.17 3,00

 
02.01.18 
 

Ml Rigola hormigón "in situ" ancho = 30cm 

Ml de rigola de hormigón HM-20 ejecutada "in situ" de 30 cm de ancho y 25-30 cm de espesor, 
incluso mallazo, extendido, vibrado, nivelación y fratasado. 
 

 
   1 260,00  260,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.18 260,00
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Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

 

 

02.01.21 
 

ud Obra de salida de caño D<=400 

Estructura de hormigón para la salida del caño D<= 400 mm , de hormigón HM-20/P/40/llla, de 
dimensiones y formas definidas en las secciones de planos. 
 

 
   5  5,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.21 5,00

 
Capítulo: 
02.02 

Alumbrado Público 

 
02.02.01 
 

Ml Canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado en acera 

Ml. canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado en firme con 4 tubos de PVC de 110mm. 
de diámetro, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja relleno con tierra 
compactada, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanja con productos de aportación 
seleccionados, al 95% del P.M. Retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido. 
 
Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 260,00  260,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.01 260,00

 
02.02.02 
 

Ml Conductor de cobre de 3 x 2.5 mm2 

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 
de sección. Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 200,00  200,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.02 200,00

 
02.02.03 
 

Ml Conductor de aluminio  4 x 16 mm2 de sercción 

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE RV-AL 4 x 16 mm2 de sección. 
Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 100,00  100,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.03 100,00

 
02.02.04 
 

Ml Conductor de aluminio  de 25 mm2 de sección 

Conducitor de aluminio con aislamiento de PVC, color amarillo-verde, de 25 mm2 de sección.Incluso 
material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 300,00  300,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.04 300,00

 
02.02.06 
 

ud Arqueta de 40 x 40 a pie de farola 

Ud de arqueta de hormigón ejecutada "in situ" de 40 x 40 x 80 cm de dimensiones interiores, incluso 
excavación y relleno, hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, vertido y vibrado 
del hormigón HM-20, ferrallado, recibido de tubos, pica de acero para toma de tierra, marco y tapa 
de fundición modelo del Ayto. de San Sebastián, según detalle en planos, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
   10  10,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.06 10,00
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02.02.08 
 

ud Cuadro alumbrado 

Centro de Mando para Alumbrado modelo SCORPIO 
Montado en 2 Armario de Poliester de 1000x1250x350 mm en total, 
para albergar: 
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola. 
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados astronómicos. 
Programación de los parámetros del regulador de flujo, lectura de 
medidas eléctricas, indicación del estado del regulador. Teclado y 
"display" propios. 
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 3 salidas 
protegidas con diferenciales reenganchables, automáticos de corte 
omnipolar y elementos según esquema eléctrico 

 

 
   1  1,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.08 1,00

 
02.02.11 
 

ud Punto de luz decorativo 1 

Suministro y colocación de Luminaria hermética LEDWAY Road TM/20 LED 4000K 700mA , grado 
de hermeticidad IP-66, con cuerpo de aluminio extrusionado, 
con equipo de regulación "Media noche virtual" y equipo integrado de CREE. 
Columna troncoconica de 5 metros de altura, 60 mm en punta, 
fabricada en chapa de acero galvanizado, puerta de registro enrasada 
y fijación al suelo mediante 4 pernos de anclaje. 
Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles 
cilíndricos de 10 x 38 y 6 A. 
Incluso colocación , conexionado y material accesorio. 
 

 

 
   10  10,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.11 10,00

 
02.02.12 
 

pa Partida alzada a justificar acometida a Cuadro 

Partida Alzada a justificar en conexión desde punto de enganche a la red de Iberdrola al Cuadro de 
Maniobra. 
 

 
   1  1,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.12 1,00

 
02.02.14 
 

ud Ud. base de hormigón para columna de 0.50 x 0.50 x 0.80 m y arqueta adosada. 

Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   35  35,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.14 35,00

 
Capítulo: 03 OBRAS DE FÁBRICA 

 
03.02 
 

Ml PELDAÑO GARBANCILLO ENTERO 

ml. Suministro y colocación de peldaño entero de garbancillo lavado, recibido con mortero de 
cemento y arena de río 1/6, formación previa del peldañeado, i/p.p. de embaldosado de la meseta, 
rejuntado y limpieza, según NTE-RSB. Medida la longitud ejecutada. 
 

 
  Longitud de escaleras actuales = 66,20 m.  
  Longitud de escaleras en nuevo diseño = 75 m.  
  75 m./0,30 huella = 250 escalones 250 2,00  500,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 03.02 500,00
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Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
04.07 
 

m2 Solera HM-20, e=15 cm, mallazo # ø6 c/ 15 cm 

Solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, armado con mallazo electrosoldado # ø6 c/ 15 
cm,  incluso suministro, vertido, colocación, compactado, rastrelado, nivelado según cotas de 
proyecto y p.p. de juntas de dilatación. 
 

 
  Base del firme 1 245,00 2,00  490,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.07 490,00

 
04.13 
 

m2 Mezcla bitum caliente calizo, S-12 6 cm 

Mezcla bituminosa en caliente para pavimento, tipo S-12 (AC16surf50/70S) de 6 cm de espesor, con 
árido calizo, fabricación, extendido,  compactación, limpieza previa de la superficie  y sellado de los 
bordes. 
 

 
   1 245,00 2,00  490,00
  A descontar superficie d epeldaños -250 2,00 0,30  -150,0

0

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.13 340,00

 
04.14 
 

Ml Bordillo encintado 10x5 

Bordillo de encintado de 10x5 cm., según detalle en planos, incluso excavación, cimentación de 
HM-20, encofrado , vibrado y nivelado,. 
 

 
   2 245,00  490,00
  A descontar longitud de escaleras -2 75,00  -150,0

0

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.14 340,00

 
Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 

 
05.03 
 

Ml Barandilla metálicas de 2000x1000 

Construcción y montaje de barandilla antiescalable solapada con doble pasamanos de 2000x1000 
de Ikanel o similar. Con los siguientes materiales - Patas independientes con tubo estructural de 
50x40x3x330 m/m - Escudo de pata en llanta maciza de 130x50x10 m/m - Anclajes tornillos 
hormigón 10x120 - Tornillos de amarre a módulo M-10x80 - Tuercas de seguridad (freno) M-10: 
Módulos de medidas 2000x1000 m/m - Realizados con los siguientes materiales - Pasamanos en 
tubo diámetro 50x2 - Dos patas verticales en llanta de 50x10 m/m - Dos llantas horizontales para 
sujeción de parrilla en llanta de 40x4 m/m - Parrilla solapada, 14 llantas verticales de 40x4x750 y 5 
llantas horizontales de 40x4x1980 - Todo ello soldado entre si: 
Galvanizado en caliente por inversión en zinc, cubrición de zinc + - En pasamanos 80 micras 
mínimo y en resto entre 180 y 340 micras: 
Pintura. Baño de imprimación epoxídica adherente y anticorrosivo especialmente indicada a 
meteriales galvanizados en caliente y acabado en laca de resina poliéster con un espesor de capa 
de 120 micras. Color forja. 
 

 

 
   1 250,00 250,00
   1 250,00 250,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.03 500,00

 
05.18 
 

ud Papelera Diana gris azulado 

Papelera modelo Diana de la casa CONTENUR o similar, de fundición de aluminio y 80 l. de 
capacidad,en gris azulado, tipo Ayuntamiento de  Donostia - San Sebastián, incluso elementos de  
anclaje, cimentación y colocación. 
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   4 4,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.18 4,00

 
05.19 
 

ud Banco modelo NEOBARCINO 

Suministro y colocación de banco modelo Neobarcino, de 1800 mm. de logitud, de Fundición Benito, 
o similar, incluso elementos de anclaje. 
 

 
   8 8,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.19 8,00

 
Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 

 
06.04 
 

pa Plantación de especies arbóreas y arbustivas 

Partida alzada a justificar para plantación de especies arbóreas y arbustivas según indicaciones de 
la Dirección de Obra. 
 

 
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 06.04 1,00

 
Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 

 
07.01 
 

 Partida alzada Resto de obra no valorada directamente 

Resto de obra no valorada directamente y seguridad y salud y gestión de residuos, estimada en un 
15% de la obra estimada directamente. 
 

 
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 07.01 0,15

 



 
 

PRESUPUESTO  
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Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 

 

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Capítulo: 01.01 Explanación 

 
01.01.01 
 

980,00 m2 Despeje y Desbroce del terreno 

Despeje, limpieza y desbroce del ámbito de obras de todo 
elemento ajeno a las mismas , incluso tapiados de bocas de 
túnel, y todo aquel no citado expresamente en otras unidades de
obra,incluso todo tipo de maerial urbano,retirada de tierra 
vegetal, realizado por medios mecánicos, incluso tala de árboles
hasta 20 cm de perímetro, arranque de tocones y raices, 
eliminación de maleza, limpieza,  carga, transporte y depósito 
avertedero, inclus canon del mismo.. 

 

1,35 1.323 

 
01.01.03 
 

269,50 m2 Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de baldosa y solera de hormigón por medios 
mecánicos, incluso precorte y carga. Transporte a vertedero y 
canon de vertido incluídos. Medios auxiliares y costes indirectos. 
 

5,73 1.544,24 

 
01.01.04 
 

91,88 m3 Exc. en cajeo  de explanada 

Excavación en cajeo de explanada en todo tipo de terreno por 
medios mecánicos. Carga y transporte de productos a vertedero
o lugar de empleo, medios auxiliares, canon de vertido y costes 
indirectos. 
 

9,42 865,51 

 
01.01.06 
 

240,00 m3 Excavación y tte en todo tipo de terreno por medios 
mecánicos 

Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. 
Incluso carga y transporte de productos a vertedero o lugar de 
empleo, medios auxiliares,costes indirectos y canon de vertido.. 
 

3,4 816 

 
01.01.07 
 

200,00 m3 Terraplén procedente de la excavación ó préstamos 

Terraplén procedente de excavación de la obra, ó préstamos, 
incluso extensión, humectación y compactación hasta 95 % 
proctor modificado utilizando rodillo vibratorio, medios auxiliares
y costes indirectos. 
 

2,39 478 

 
01.01.10 
 

100,00 m3 Relleno con pedraplen hormigonado 

M3 de relleno a cielo abierto con pedraplén hormigonado, incluso
suministro, transporte, extendido según seción tipo, 
humectación, compactación por tongadas y medios auxiliares. 
 

26,73 2.673 

 
 Total capítulo: 01.01 7.699,75 €

 
Capítulo: 01.02 Sostenimientos 

 
01.02.17 
 

1,00  PA Sostenimientos 

PA Sostenimientos 
 

5.000 5.000 

 
 Total capítulo: 01.02 5.000,00 €

 
 Total capítulo: 01 12.699,75 €
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Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 
Capítulo: 02.01 Saneamiento y Drenaje 

 
02.01.07 
 

10,00 ud Arq. sumidero hor. armado 60x35x75 cm 

Arqueta sumidero para caz, ejecutada "in situ" de 60 x 35 cm de
dimensiones interiores, profundidad mínima de 75 cm. y 15 cm 
min. de espesor de pared, según detalle en planos, incluso 
excavación y relleno, hormigón de limpieza, encofrado y 
desencofrado, suministro, vertido y vibrado del hormigón 
HA-25/P/40/IIb, armadura, recibido de tubos, marco y rejilla de 
fundición, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de
vertido. 

 

144,68 1.446,8 

 
02.01.15 
 

280,00 Ml Zanja PVC Ø =315 

Zanja para canalización de un tubo de PVC teja de 315 mm de 
diámetro, en cualquier profundidad, incluso excavación en todo 
tipo de terreno, entibación y agotamiento de agua en caso 
necesario, suministro y colocación de tubo, p.p. de emboque y 
recibido en arquetas, relleno de zanja según sección tipo, cinta 
de aviso con la inscripción correspondiente, compactación, 
transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

 

48,52 13.585,6 

 
02.01.17 
 

3,00 ud Pozo de registro, h<=4,0 m 

Ejecución de pozo de registro según forma y dimensiones de 
planos, altura hasta 4 m, con marco y tapa de fundición, de 
diámetro 60 cm, con la inscripción correspondiente, incluso 
excavación, pates, encofrado, desencofrado, armado, hormigón,
vertido, vibrado y curado del mismo, accesorios y relleno. 
 

1.309,76 3.929,28 

 
02.01.18 
 

260,00 Ml Rigola hormigón "in situ" ancho = 30cm 

Ml de rigola de hormigón HM-20 ejecutada "in situ" de 30 cm de 
ancho y 25-30 cm de espesor, incluso mallazo, extendido, 
vibrado, nivelación y fratasado. 
 

27,5 7.150 

 
02.01.21 
 

5,00 ud Obra de salida de caño D<=400 

Estructura de hormigón para la salida del caño D<= 400 mm , de
hormigón HM-20/P/40/llla, de dimensiones y formas definidas en
las secciones de planos. 
 

90 450 

 
 Total capítulo: 02.01 26.561,68 €

 
Capítulo: 02.02 Alumbrado Público 

 
02.02.01 
 

260,00 Ml Canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado en 
acera 

Ml. canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado en 
firme con 4 tubos de PVC de 110mm. de diámetro, con alambre 
guía, reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja relleno con
tierra compactada, sin incluir cables, incluso excavación y relleno
de zanja con productos de aportación seleccionados, al 95% del
P.M. Retirada de material sobrante a vertedero y canon de 
vertido. 
 
Incluso material accesorio y mano de obra. 

 

25,93 6.741,8 

 
02.02.02 
 

200,00 Ml Conductor de cobre de 3 x 2.5 mm2 

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE RV-K 3 x 2,5 
mm2 
de sección. Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

5,8 1.160 
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02.02.03 
 

100,00 Ml Conductor de aluminio  4 x 16 mm2 de sercción 

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE RV-AL 4 x 16
mm2 de sección. 
Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

3 300 

 
02.02.04 
 

300,00 Ml Conductor de aluminio  de 25 mm2 de sección 

Conducitor de aluminio con aislamiento de PVC, color 
amarillo-verde, de 25 mm2 de sección.Incluso material accesorio
y mano de obra. 
 

0,8 240 

 
02.02.06 
 

10,00 ud Arqueta de 40 x 40 a pie de farola 

Ud de arqueta de hormigón ejecutada "in situ" de 40 x 40 x 80 
cm de dimensiones interiores, incluso excavación y relleno, 
hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, 
vertido y vibrado del hormigón HM-20, ferrallado, recibido de 
tubos, pica de acero para toma de tierra, marco y tapa de 
fundición modelo del Ayto. de San Sebastián, según detalle en 
planos, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de 
vertido. 

 

212,02 2.120,2 

 
02.02.08 
 

1,00 ud Cuadro alumbrado 

Centro de Mando para Alumbrado modelo SCORPIO 
Montado en 2 Armario de Poliester de 1000x1250x350 mm en 
total, 
para albergar: 
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola. 
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados 
astronómicos. 
Programación de los parámetros del regulador de flujo, lectura de
medidas eléctricas, indicación del estado del regulador. Teclado
y 
"display" propios. 
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 3 salidas 
protegidas con diferenciales reenganchables, automáticos de 
corte 
omnipolar y elementos según esquema eléctrico 

 

4.266,62 4.266,62 

 
02.02.11 
 

10,00 ud Punto de luz decorativo 1 

Suministro y colocación de Luminaria hermética LEDWAY Road
TM/20 LED 4000K 700mA , grado de hermeticidad IP-66, con 
cuerpo de aluminio extrusionado, 
con equipo de regulación "Media noche virtual" y equipo 
integrado de CREE. 
Columna troncoconica de 5 metros de altura, 60 mm en punta, 
fabricada en chapa de acero galvanizado, puerta de registro 
enrasada 
y fijación al suelo mediante 4 pernos de anclaje. 
Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles
cilíndricos de 10 x 38 y 6 A. 
Incluso colocación , conexionado y material accesorio. 
 

 

750 7.500 

 
02.02.12 
 

1,00 pa Partida alzada a justificar acometida a Cuadro 

Partida Alzada a justificar en conexión desde punto de enganche
a la red de Iberdrola al Cuadro de Maniobra. 
 

3.000 3.000 

 
02.02.14 
 

35,00 ud Ud. base de hormigón para columna de 0.50 x 0.50 x 0.80 m y
arqueta adosada. 

Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

183,81 6.433,35 

 
 Total capítulo: 02.02 31.761,97 €

 
 Total capítulo: 02 58.323,65 €
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Capítulo: 03 OBRAS DE FÁBRICA 

 
03.02 
 

500,00 Ml PELDAÑO GARBANCILLO ENTERO 

ml. Suministro y colocación de peldaño entero de garbancillo 
lavado, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, 
formación previa del peldañeado, i/p.p. de embaldosado de la 
meseta, rejuntado y limpieza, según NTE-RSB. Medida la 
longitud ejecutada. 
 

35,31 17.655 

 
 Total capítulo: 03 17.655,00 €

 
Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
04.07 
 

490,00 m2 Solera HM-20, e=15 cm, mallazo # ø6 c/ 15 cm 

Solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, armado con 
mallazo electrosoldado # ø6 c/ 15 cm,  incluso suministro, 
vertido, colocación, compactado, rastrelado, nivelado según 
cotas de proyecto y p.p. de juntas de dilatación. 
 

13,14 6.438,6 

 
04.13 
 

340,00 m2 Mezcla bitum caliente calizo, S-12 6 cm 

Mezcla bituminosa en caliente para pavimento, tipo S-12 
(AC16surf50/70S) de 6 cm de espesor, con     árido calizo, 
fabricación, extendido,  compactación, limpieza previa de la 
superficie  y sellado de los bordes. 
 

10,22 3.474,8 

 
04.14 
 

340,00 Ml Bordillo encintado 10x5 

Bordillo de encintado de 10x5 cm., según detalle en planos, 
incluso excavación, cimentación de HM-20, encofrado , vibrado y
nivelado,. 
 

17,46 5.936,4 

 
 Total capítulo: 04 15.849,80 €

 
Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 

 
05.03 
 

500,00 Ml Barandilla metálicas de 2000x1000 

Construcción y montaje de barandilla antiescalable solapada con
doble pasamanos de 2000x1000 de Ikanel o similar. Con los 
siguientes materiales - Patas independientes con tubo estructural
de 50x40x3x330 m/m - Escudo de pata en llanta maciza de 
130x50x10 m/m - Anclajes tornillos hormigón 10x120 - Tornillos 
de amarre a módulo M-10x80 - Tuercas de seguridad (freno) 
M-10: 
Módulos de medidas 2000x1000 m/m - Realizados con los 
siguientes materiales - Pasamanos en tubo diámetro 50x2 - Dos
patas verticales en llanta de 50x10 m/m - Dos llantas 
horizontales para sujeción de parrilla en llanta de 40x4 m/m - 
Parrilla solapada, 14 llantas verticales de 40x4x750 y 5 llantas 
horizontales de 40x4x1980 - Todo ello soldado entre si: 
Galvanizado en caliente por inversión en zinc, cubrición de zinc +
- En pasamanos 80 micras mínimo y en resto entre 180 y 340 
micras: 
Pintura. Baño de imprimación epoxídica adherente y 
anticorrosivo especialmente indicada a meteriales galvanizados 
en caliente y acabado en laca de resina poliéster con un espesor
de capa de 120 micras. Color forja. 
 

 

89,78 44.890 
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05.18 
 

4,00 ud Papelera Diana gris azulado 

Papelera modelo Diana de la casa CONTENUR o similar, de 
fundición de aluminio y 80 l. de capacidad,en gris azulado, tipo 
Ayuntamiento de  Donostia - San Sebastián, incluso elementos 
de  anclaje, cimentación y colocación. 
 

323,53 1.294,12 

 
05.19 
 

8,00 ud Banco modelo NEOBARCINO 

Suministro y colocación de banco modelo Neobarcino, de 1800 
mm. de logitud, de Fundición Benito, o similar, incluso elementos
de anclaje. 
 

276,45 2.211,6 

 
 Total capítulo: 05 48.395,72 €

 
Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 

 
06.04 
 

1,00 pa Plantación de especies arbóreas y arbustivas 

Partida alzada a justificar para plantación de especies arbóreas y
arbustivas según indicaciones de la Dirección de Obra. 
 

2.000 2.000 

 
 Total capítulo: 06 2.000,00 €

 
Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 

 
07.01 
 

0,15  Partida alzada Resto de obra no valorada directamente 

Resto de obra no valorada directamente y seguridad y salud y 
gestión de residuos, estimada en un 15% de la obra estimada 
directamente. 
 

152.923,92 22.938,59 

 
 Total capítulo: 07 22.938,59 €

 
 Total presupuesto 177.862,51 €
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Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12.699,75

Capítulo: 01.01 Explanación 7.699,75

Capítulo: 01.02 Sostenimientos 5.000,00

Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 58.323,65

Capítulo: 02.01 Saneamiento y Drenaje 26.561,68

Capítulo: 02.02 Alumbrado Público 31.761,97

Capítulo: 03 OBRAS DE FÁBRICA 17.655,00

Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 15.849,80

Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 48.395,72

Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 2.000,00

Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 22.938,59

 
 Suma Ejecución Material 177.862,51

 
 Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 177.862,51

 
 13 % Gastos Generales 23.122,13

 6 % Beneficio Industrial 10.671,75

 
 Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 33.793,88

 
 Total Presupuesto de Inversión 211.656,39

 
 21 % I.V.A. 44.447,84

 
 Total Presupuesto de Ejecución por contrata 256.104,23

 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MIL CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

 

 



2.- PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2 

NUEVO TRAZADO ACCESIBLE 



ÍNDICE 
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Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Capítulo: 01.01 Explanación 

 
01.01.01 
 

m2 Despeje y Desbroce del terreno 

Despeje, limpieza y desbroce del ámbito de obras de todo elemento ajeno a las mismas , incluso 
tapiados de bocas de túnel, y todo aquel no citado expresamente en otras unidades de obra,incluso 
todo tipo de maerial urbano,retirada de tierra vegetal, realizado por medios mecánicos, incluso tala 
de árboles hasta 20 cm de perímetro, arranque de tocones y raices, eliminación de maleza, 
limpieza,  carga, transporte y depósito avertedero, inclus canon del mismo.. 
 

 
  TRAMO 1 PK 0-PK 95 1 95,00 4,00  380,00
  TRAMO 2 PK 95-PK 180 1 185,00 5,00  925,00
  TRAMO 2 PK 180-PK 320 1 140,00 10,00  1.400,00
  TRAMO 3 PK 320-PK 420 1 100,00 8,00  800,00
  TRAMO 3 PK 420-PK 495 1 75,00 5,00  375,00
  TRAMO 4 PK 495-PK 680 1 185,00 5,00  925,00
  TRAMO 5 PK 680-PK 845 1 165,00 5,00  825,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.01 5.630,00

 
01.01.03 
 

m2 Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de baldosa y solera de hormigón por medios mecánicos, incluso precorte y carga. 
Transporte a vertedero y canon de vertido incluídos. Medios auxiliares y costes indirectos. 
 

 
  CAMINO EXISTENTE 1 1,10 245,00  269,50

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.03 269,50

 
01.01.04 
 

m3 Exc. en cajeo  de explanada 

Excavación en cajeo de explanada en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Carga y 
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, medios auxiliares, canon de vertido y costes 
indirectos. 
 

 
  PK 0-PK 845 1 845,00 2,50 0,15 316,88

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.04 316,88

 
01.01.06 
 

m3 Excavación y tte en todo tipo de terreno por medios mecánicos 

Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. Incluso carga y transporte de productos a 
vertedero o lugar de empleo, medios auxiliares,costes indirectos y canon de vertido.. 
 

 
  Volumen medido por perfiles 1,2 6.050,00 1,00 1,00 7.260,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.01.06 7.260,00

 
Capítulo: 01.02 Sostenimientos 

 
01.02.17 
 

m2 Sostenimiento Taludes malla tipo TECCO 

Partida para sostenimiento de taludes, con malla romboidal TECCO y elementos de anclaje 
mediante bulones fy 500/550 D25 15T placa 150x20 mm L>=8 m.; 
 

 
  Se considera que habrá que sostener el 50% de la

superfcie en desmonte 
  

  La superficie total en desmonte es de 4.370 m2   
  Superficie a sostener con esta técnica 50% del 50% 0,25 4.370,00  1.092,50

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.02.17 1.092,50
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01.02.18 
 

m2 Sostenimiento taludes Hor.proyectado 

Hormigón proyectado H/MP/35 con mallazo 150x150x6 mm.y elementos de anclaje mediante 
bulones fy 500/550 D25 15T placa 150x20 mm L>=8 m.; 
 

 
  Se considera que habrá que sostener el 50% de la

superfcie en desmonte 
  

  La superficie total en desmonte es de 4.370 m2   
  Superficie a sostener con esta técnica 50% del 50% 0,25 4.370,00  1.092,50

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 01.02.18 1.092,50

 
Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 
Capítulo: 02.01 Saneamiento y Drenaje 

 
02.01.07 
 

ud Arq. sumidero hor. armado 60x35x75 cm 

Arqueta sumidero para caz, ejecutada "in situ" de 60 x 35 cm de dimensiones interiores, profundidad 
mínima de 75 cm. y 15 cm min. de espesor de pared, según detalle en planos, incluso excavación y 
relleno, hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, vertido y vibrado del hormigón 
HA-25/P/40/IIb, armadura, recibido de tubos, marco y rejilla de fundición, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
  PK 90-PK 170 8  8,00
  PK 180-PK 450 5  5,00
  PK 500-PK 620 2  2,00
  PK 680-PK 740 2  2,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.07 17,00

 
02.01.15 
 

Ml Zanja PVC Ø =315 

Zanja para canalización de un tubo de PVC teja de 315 mm de diámetro, en cualquier profundidad, 
incluso excavación en todo tipo de terreno, entibación y agotamiento de agua en caso necesario, 
suministro y colocación de tubo, p.p. de emboque y recibido en arquetas, relleno de zanja según 
sección tipo, cinta de aviso con la inscripción correspondiente, compactación, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
  PK 90-PK 170 2 180,00  360,00
  PK 180-PK 450 1 270,00  270,00
  PK 500-PK 620 1 120,00  120,00
  PK 680-PK 740 1 60,00  60,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.15 810,00

 
02.01.18 
 

Ml Rigola hormigón "in situ" ancho = 30cm 

Ml de rigola de hormigón HM-20 ejecutada "in situ" de 30 cm de ancho y 25-30 cm de espesor, 
incluso mallazo, extendido, vibrado, nivelación y fratasado. 
 

 
  PK 90-PK 170 2 180,00  360,00
  PK 180-PK 450 1 270,00  270,00
  PK 500-PK 620 1 120,00  120,00
  PK 680-PK 740 1 60,00  60,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.18 810,00

 
02.01.21 
 

ud Obra de salida de caño D<=400 

Estructura de hormigón para la salida del caño D<= 400 mm , de hormigón HM-20/P/40/llla, de 
dimensiones y formas definidas en las secciones de planos. 
 

 
   5  5,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.01.21 5,00
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Capítulo: 02.02 Alumbrado Público 

 
02.02.01 
 

Ml Canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado 

Ml. canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado  con 4 tubos de PVC de 110mm. de 
diámetro, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja relleno con tierra 
compactada, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de zanja con productos de aportación 
seleccionados, al 95% del P.M. Retirada de material sobrante a vertedero y canon de vertido.Incluso 
material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 900,00  900,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.01 900,00

 
02.02.02 
 

Ml Conductor de cobre de 3 x 2.5 mm2 

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE RV-K 3 x 2,5 mm2 
de sección. Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 450,00  450,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.02 450,00

 
02.02.03 
 

Ml Conductor de aluminio  4 x 16 mm2 de sercción 

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE RV-AL 4 x 16 mm2 de sección. 
Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 450,00  450,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.03 450,00

 
02.02.04 
 

Ml Conductor de aluminio  de 25 mm2 de sección 

Conducitor de aluminio con aislamiento de PVC, color amarillo-verde, de 25 mm2 de sección.Incluso 
material accesorio y mano de obra. 
 

 
   1 900,00  900,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.04 900,00

 
02.02.06 
 

ud Arqueta de 40 x 40 a pie de farola 

Ud de arqueta de hormigón ejecutada "in situ" de 40 x 40 x 80 cm de dimensiones interiores, incluso 
excavación y relleno, hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, vertido y vibrado 
del hormigón HM-20, ferrallado, recibido de tubos, pica de acero para toma de tierra, marco y tapa 
de fundición modelo del Ayto. de San Sebastián, según detalle en planos, transporte de tierras 
sobrantes a vertedero y canon de vertido. 
 

 
   35  35,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.06 35,00
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02.02.08 
 

ud Cuadro alumbrado 

Centro de Mando para Alumbrado modelo SCORPIO 
Montado en 2 Armario de Poliester de 1000x1250x350 mm en total, 
para albergar: 
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola. 
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados astronómicos. 
Programación de los parámetros del regulador de flujo, lectura de 
medidas eléctricas, indicación del estado del regulador. Teclado y 
"display" propios. 
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 3 salidas 
protegidas con diferenciales reenganchables, automáticos de corte 
omnipolar y elementos según esquema eléctrico 

 

 
   1  1,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.08 1,00

 
02.02.11 
 

ud Punto de luz decorativo 1 

Suministro y colocación de Luminaria hermética LEDWAY Road TM/20 LED 4000K 700mA , grado 
de hermeticidad IP-66, con cuerpo de aluminio extrusionado, 
con equipo de regulación "Media noche virtual" y equipo integrado de CREE. 
Columna troncoconica de 5 metros de altura, 60 mm en punta, 
fabricada en chapa de acero galvanizado, puerta de registro enrasada 
y fijación al suelo mediante 4 pernos de anclaje. 
Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles 
cilíndricos de 10 x 38 y 6 A. 
Incluso colocación , conexionado y material accesorio. 
 

 

 
   35  35,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.11 35,00

 
02.02.12 
 

pa Partida alzada a justificar acometida a Cuadro 

Partida Alzada a justificar en conexión desde punto de enganche a la red de Iberdrola al Cuadro de 
Maniobra. 
 

 
   1  1,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.12 1,00

 
02.02.14 
 

ud Ud. base de hormigón para columna de 0.50 x 0.50 x 0.80 m y arqueta adosada. 

Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

 
   35  35,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 02.02.14 35,00

 
Capítulo: 03 OBRAS DE FÁBRICA 

 
Capítulo: 03.01 Muros de Escollera 

 
03.01.01 
 

m3 Escollera hormigonada > 500 Kg 

Escollera hormigonada con piedra de aprox. 500 kg de peso y hromigón HM-20/P/40/llla,  según 
sección tipo,  realizada con medios mecánicos, incluso suministro, selección, colocación, vertido de 
hormigón, nivelación y formación de pendientes. 
 

 
  Escollera 5 m. altura 10,7 m3/ml   
  pk 470-510 10,7 40,00  428,00
  pk 800-850 10,7 50,00  535,00
  Escolera 3 m. altura  6,20 m3/ml 10,7 50,00  535,00



DONOSTIAKO UDALA Anteproyecto de Acondicionamiento de Camino de San Juan 
de Dios al complejo deportivo de Anoeta 

Página 5

 
ALTERNATIVA 2 Mediciones 

 
Código Ud Descripción Ud Longitud Anchura Altura Subtotal Parcial Total

 

 

  pk240-270 6,2 30,00  186,00
  pk700-740 6,2 40,00  248,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 03.01.01 1.932,00

 
03.01.02 
 

m3 Relleno con material filtrante 

M3 de relleno a cielo abierto con material drenante procedente de cantera, incluso suministro, 
transporte, extendido según seción tipo, humectación, compactación por tongadas y medios 
auxiliares. 
 

 
  pk 470-510 5 40,00  200,00
  pk 800-850 5 50,00  250,00
  pk240-270 3 30,00  90,00
  pk700-740 3 40,00  120,00

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 03.01.02 660,00

 
Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
04.07 
 

m2 Solera HM-20, e=15 cm, mallazo # ø6 c/ 15 cm 

Solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, armado con mallazo electrosoldado # ø6 c/ 15 
cm,  incluso suministro, vertido, colocación, compactado, rastrelado, nivelado según cotas de 
proyecto y p.p. de juntas de dilatación. 
 

 
  Base del firme 1 845,00 2,00 1.690,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.07 1.690,00

 
04.13 
 

m2 Mezcla bitum caliente calizo, S-12 6 cm 

Mezcla bituminosa en caliente para pavimento, tipo S-12 (AC16surf50/70S) de 6 cm de espesor, con 
árido calizo, fabricación, extendido,  compactación, limpieza previa de la superficie  y sellado de los 
bordes. 
 

 
   1 845,00 2,00 1.690,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.13 1.690,00

 
04.14 
 

Ml Bordillo encintado 10x5 

Bordillo de encintado de 10x5 cm., según detalle en planos, incluso excavación, cimentación de 
HM-20, encofrado , vibrado y nivelado,. 
 

 
   2 845,00 1.690,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 04.14 1.690,00
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Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 

 
05.03 
 

Ml Barandilla metálicas de 2000x1000 

Construcción y montaje de barandilla antiescalable solapada con doble pasamanos de 2000x1000 
de Ikanel o similar. Con los siguientes materiales - Patas independientes con tubo estructural de 
50x40x3x330 m/m - Escudo de pata en llanta maciza de 130x50x10 m/m - Anclajes tornillos 
hormigón 10x120 - Tornillos de amarre a módulo M-10x80 - Tuercas de seguridad (freno) M-10: 
Módulos de medidas 2000x1000 m/m - Realizados con los siguientes materiales - Pasamanos en 
tubo diámetro 50x2 - Dos patas verticales en llanta de 50x10 m/m - Dos llantas horizontales para 
sujeción de parrilla en llanta de 40x4 m/m - Parrilla solapada, 14 llantas verticales de 40x4x750 y 5 
llantas horizontales de 40x4x1980 - Todo ello soldado entre si: 
Galvanizado en caliente por inversión en zinc, cubrición de zinc + - En pasamanos 80 micras 
mínimo y en resto entre 180 y 340 micras: 
Pintura. Baño de imprimación epoxídica adherente y anticorrosivo especialmente indicada a 
meteriales galvanizados en caliente y acabado en laca de resina poliéster con un espesor de capa 
de 120 micras. Color forja. 
 

 

 
   1 845,00 845,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.03 845,00

 
05.18 
 

ud Papelera Diana gris azulado 

Papelera modelo Diana de la casa CONTENUR o similar, de fundición de aluminio y 80 l. de 
capacidad,en gris azulado, tipo Ayuntamiento de  Donostia - San Sebastián, incluso elementos de  
anclaje, cimentación y colocación. 
 

 
  4 Äreas de descanso. 1 papelera/área 4 4,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.18 4,00

 
05.19 
 

ud Banco modelo NEOBARCINO 

Suministro y colocación de banco modelo Neobarcino, de 1800 mm. de logitud, de Fundición Benito, 
o similar, incluso elementos de anclaje. 
 

 
  4 Äreas de descanso. 2 bancos/área 8 8,00  

 
 SUMA TOTAL PARTIDA 05.19 8,00

 
 
Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 

 
06.04 
 

pa Plantación de especies arbóreas y arbustivas 

Partida alzada a justificar para plantación de especies arbóreas y arbustivas según indicaciones de 
la Dirección de Obra. 
 

 
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 06.04 1,00
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Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 

 
07.01 
 

 Partida alzada Resto de obra no valorada directamente 

Resto d eobra no valorada directamente y seguridad y salud y gestión de residuos, estimada en un 
10% de la obra estimada directamente. 
 

 
 
 SUMA TOTAL PARTIDA 07.01 0,10

 



 
 

PRESUPUESTO  
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Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
Capítulo: 01.01 Explanación 

 
01.01.01 
 

5.630,00 m2 Despeje y Desbroce del terreno 

Despeje, limpieza y desbroce del ámbito de obras de todo 
elemento ajeno a las mismas , incluso tapiados de bocas de 
túnel, y todo aquel no citado expresamente en otras unidades de
obra,incluso todo tipo de maerial urbano,retirada de tierra 
vegetal, realizado por medios mecánicos, incluso tala de árboles
hasta 20 cm de perímetro, arranque de tocones y raices, 
eliminación de maleza, limpieza,  carga, transporte y depósito 
avertedero, inclus canon del mismo.. 

 

1,35 7.600,5 

 
01.01.03 
 

269,50 m2 Demolición de pavimento de baldosa 

Demolición de baldosa y solera de hormigón por medios 
mecánicos, incluso precorte y carga. Transporte a vertedero y 
canon de vertido incluídos. Medios auxiliares y costes indirectos. 
 

5,73 1.544,24 

 
01.01.04 
 

316,88 m3 Exc. en cajeo  de explanada 

Excavación en cajeo de explanada en todo tipo de terreno por 
medios mecánicos. Carga y transporte de productos a vertedero
o lugar de empleo, medios auxiliares, canon de vertido y costes 
indirectos. 
 

9,42 2.985,01 

 
01.01.06 
 

7.260,00 m3 Excavación y tte en todo tipo de terreno por medios 
mecánicos 

Excavación en todo tipo de terreno por medios mecánicos. 
Incluso carga y transporte de productos a vertedero o lugar de 
empleo, medios auxiliares,costes indirectos y canon de vertido.. 
 

6,77 49.150,2 

 
 Total capítulo: 01.01 61.279,95 €

 
Capítulo: 01.02 Sostenimientos 

 
01.02.17 
 

1.092,50 m2 Sostenimiento Taludes malla tipo TECCO 

Partida para sostenimiento de taludes, con malla romboidal 
TECCO y elementos de anclaje mediante bulones fy 500/550 
D25 15T placa 150x20 mm L>=8 m.; 
 

78,64 85.914,2 

 
01.02.18 
 

1.092,50 m2 Sostenimiento taludes Hor.proyectado 

Hormigón proyectado H/MP/35 con mallazo 150x150x6 mm.y 
elementos de anclaje mediante bulones fy 500/550 D25 15T 
placa 150x20 mm L>=8 m.; 
 

73,8 80.626,5 

 
 Total capítulo: 01.02 166.540,70 €

 
 Total capítulo: 01.02 227.820,65 €

 
Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

 
Capítulo: 02.01 Saneamiento y Drenaje 

 



DONOSTIAKO UDALA Anteproyecto de Acondicionamiento de Camino de San Juan 
de Dios al complejo deportivo de Anoeta 

Página 2

 
ALTERNATIVA 2 Presupuesto 

 
Número Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe 

 

 

02.01.07 
 

17,00 ud Arq. sumidero hor. armado 60x35x75 cm 

Arqueta sumidero para caz, ejecutada "in situ" de 60 x 35 cm de
dimensiones interiores, profundidad mínima de 75 cm. y 15 cm 
min. de espesor de pared, según detalle en planos, incluso 
excavación y relleno, hormigón de limpieza, encofrado y 
desencofrado, suministro, vertido y vibrado del hormigón 
HA-25/P/40/IIb, armadura, recibido de tubos, marco y rejilla de 
fundición, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de
vertido. 

 

144,68 2.459,56 

 
02.01.15 
 

810,00 Ml Zanja PVC Ø =315 

Zanja para canalización de un tubo de PVC teja de 315 mm de 
diámetro, en cualquier profundidad, incluso excavación en todo 
tipo de terreno, entibación y agotamiento de agua en caso 
necesario, suministro y colocación de tubo, p.p. de emboque y 
recibido en arquetas, relleno de zanja según sección tipo, cinta 
de aviso con la inscripción correspondiente, compactación, 
transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido. 

 

48,52 39.301,2 

 
02.01.18 
 

810,00 Ml Rigola hormigón "in situ" ancho = 30cm 

Ml de rigola de hormigón HM-20 ejecutada "in situ" de 30 cm de 
ancho y 25-30 cm de espesor, incluso mallazo, extendido, 
vibrado, nivelación y fratasado. 
 

27,5 22.275 

 
02.01.21 
 

5,00 ud Obra de salida de caño D<=400 

Estructura de hormigón para la salida del caño D<= 400 mm , de
hormigón HM-20/P/40/llla, de dimensiones y formas definidas en
las secciones de planos. 
 

90 450 

 
 Total capítulo: 02.01 64.485,76 €

 
Capítulo: 02.02 Alumbrado Público 

 
02.02.01 
 

900,00 Ml Canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado 

Ml. canalización de 400x700 mm2 para red de alumbrado  con 4
tubos de PVC de 110mm. de diámetro, con alambre guía, 
reforzado con hormigón HM-20 y resto de zanja relleno con tierra
compactada, sin incluir cables, incluso excavación y relleno de 
zanja con productos de aportación seleccionados, al 95% del 
P.M. Retirada de material sobrante a vertedero y canon de 
vertido.Incluso material accesorio y mano de obra. 

 

25,93 23.337 

 
02.02.02 
 

450,00 Ml Conductor de cobre de 3 x 2.5 mm2 

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE RV-K 3 x 2,5 
mm2 
de sección. Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

5,8 2.610 

 
02.02.03 
 

450,00 Ml Conductor de aluminio  4 x 16 mm2 de sercción 

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE RV-AL 4 x 16
mm2 de sección. 
Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

3 1.350 

 
02.02.04 
 

900,00 Ml Conductor de aluminio  de 25 mm2 de sección 

Conducitor de aluminio con aislamiento de PVC, color 
amarillo-verde, de 25 mm2 de sección.Incluso material accesorio
y mano de obra. 
 

0,8 720 
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02.02.06 
 

35,00 ud Arqueta de 40 x 40 a pie de farola 

Ud de arqueta de hormigón ejecutada "in situ" de 40 x 40 x 80 
cm de dimensiones interiores, incluso excavación y relleno, 
hormigón de limpieza, encofrado y desencofrado, suministro, 
vertido y vibrado del hormigón HM-20, ferrallado, recibido de 
tubos, pica de acero para toma de tierra, marco y tapa de 
fundición modelo del Ayto. de San Sebastián, según detalle en 
planos, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de 
vertido. 

 

212,02 7.420,7 

 
02.02.08 
 

1,00 ud Cuadro alumbrado 

Centro de Mando para Alumbrado modelo SCORPIO 
Montado en 2 Armario de Poliester de 1000x1250x350 mm en 
total, 
para albergar: 
- Equipo de Medida de la Cía Eléctrica Iberdrola. 
- Módulo "SV" con función de encendidos y apagados 
astronómicos. 
Programación de los parámetros del regulador de flujo, lectura de
medidas eléctricas, indicación del estado del regulador. Teclado
y 
"display" propios. 
- Cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 3 salidas 
protegidas con diferenciales reenganchables, automáticos de 
corte 
omnipolar y elementos según esquema eléctrico 

 

4.266,62 4.266,62 

 
02.02.11 
 

35,00 ud Punto de luz decorativo 1 

Suministro y colocación de Luminaria hermética LEDWAY Road
TM/20 LED 4000K 700mA , grado de hermeticidad IP-66, con 
cuerpo de aluminio extrusionado, 
con equipo de regulación "Media noche virtual" y equipo 
integrado de CREE. 
Columna troncoconica de 5 metros de altura, 60 mm en punta, 
fabricada en chapa de acero galvanizado, puerta de registro 
enrasada 
y fijación al suelo mediante 4 pernos de anclaje. 
Caja de protección marca SERTSEM tipo CF-102-T con fusibles
cilíndricos de 10 x 38 y 6 A. 
Incluso colocación , conexionado y material accesorio. 
 

 

750 26.250 

 
02.02.12 
 

1,00 pa Partida alzada a justificar acometida a Cuadro 

Partida Alzada a justificar en conexión desde punto de enganche
a la red de Iberdrola al Cuadro de Maniobra. 
 

3.000 3.000 

 
02.02.14 
 

35,00 ud Ud. base de hormigón para columna de 0.50 x 0.50 x 0.80 m y
arqueta adosada. 

Incluso material accesorio y mano de obra. 
 

183,81 6.433,35 

 
 Total capítulo: 02.02 75.387,67 €

 
 Total capítulo: 02.02 139.873,43 €
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Capítulo: 03.01 Muros de Escollera 

 
03.01.01 
 

1.932,00 m3 Escollera hormigonada > 500 Kg 

Escollera hormigonada con piedra de aprox. 500 kg de peso y 
hromigón HM-20/P/40/llla,  según sección tipo,  realizada con 
medios mecánicos, incluso suministro, selección, colocación, 
vertido de hormigón, nivelación y formación de pendientes. 
 

69,27 133.829,64 

 
03.01.02 
 

660,00 m3 Relleno con material filtrante 

M3 de relleno a cielo abierto con material drenante procedente 
de cantera, incluso suministro, transporte, extendido según 
seción tipo, humectación, compactación por tongadas y medios 
auxiliares. 
 

22,85 15.081 

 
 Total capítulo: 03.01 148.910,64 €

 
 Total capítulo: 03.01 148.910,64 €

 
Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
04.07 
 

1.690,00 m2 Solera HM-20, e=15 cm, mallazo # ø6 c/ 15 cm 

Solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, armado con 
mallazo electrosoldado # ø6 c/ 15 cm,  incluso suministro, 
vertido, colocación, compactado, rastrelado, nivelado según 
cotas de proyecto y p.p. de juntas de dilatación. 
 

13,14 22.206,6 

 
04.13 
 

1.690,00 m2 Mezcla bitum caliente calizo, S-12 6 cm 

Mezcla bituminosa en caliente para pavimento, tipo S-12 
(AC16surf50/70S) de 6 cm de espesor, con     árido calizo, 
fabricación, extendido,  compactación, limpieza previa de la 
superficie  y sellado de los bordes. 
 

10,22 17.271,8 

 
04.14 
 

1.690,00 Ml Bordillo encintado 10x5 

Bordillo de encintado de 10x5 cm., según detalle en planos, 
incluso excavación, cimentación de HM-20, encofrado , vibrado y
nivelado,. 
 

17,46 29.507,4 

 
 Total capítulo: 04 68.985,80 €

 
Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 
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05.03 
 

845,00 Ml Barandilla metálicas de 2000x1000 

Construcción y montaje de barandilla antiescalable solapada con
doble pasamanos de 2000x1000 de Ikanel o similar. Con los 
siguientes materiales - Patas independientes con tubo estructural
de 50x40x3x330 m/m - Escudo de pata en llanta maciza de 
130x50x10 m/m - Anclajes tornillos hormigón 10x120 - Tornillos 
de amarre a módulo M-10x80 - Tuercas de seguridad (freno) 
M-10: 
Módulos de medidas 2000x1000 m/m - Realizados con los 
siguientes materiales - Pasamanos en tubo diámetro 50x2 - Dos
patas verticales en llanta de 50x10 m/m - Dos llantas 
horizontales para sujeción de parrilla en llanta de 40x4 m/m - 
Parrilla solapada, 14 llantas verticales de 40x4x750 y 5 llantas 
horizontales de 40x4x1980 - Todo ello soldado entre si: 
Galvanizado en caliente por inversión en zinc, cubrición de zinc +
- En pasamanos 80 micras mínimo y en resto entre 180 y 340 
micras: 
Pintura. Baño de imprimación epoxídica adherente y 
anticorrosivo especialmente indicada a meteriales galvanizados 
en caliente y acabado en laca de resina poliéster con un espesor
de capa de 120 micras. Color forja. 
 

 

89,78 75.864,1 

 
05.18 
 

4,00 ud Papelera Diana gris azulado 

Papelera modelo Diana de la casa CONTENUR o similar, de 
fundición de aluminio y 80 l. de capacidad,en gris azulado, tipo 
Ayuntamiento de  Donostia - San Sebastián, incluso elementos 
de  anclaje, cimentación y colocación. 
 

323,53 1.294,12 

 
05.19 
 

8,00 ud Banco modelo NEOBARCINO 

Suministro y colocación de banco modelo Neobarcino, de 1800 
mm. de logitud, de Fundición Benito, o similar, incluso elementos
de anclaje. 
 

276,45 2.211,6 

 
 Total capítulo: 05 79.369,82 €
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Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 

 
06.04 
 

1,00 pa Plantación de especies arbóreas y arbustivas 

Partida alzada a justificar para plantación de especies arbóreas y
arbustivas según indicaciones de la Dirección de Obra. 
 

7.000 7.000 

 
 Total capítulo: 06 7.000,00 €

 
Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 

 
07.01 
 

0,10  Partida alzada Resto de obra no valorada directamente 

Resto d eobra no valorada directamente y seguridad y salud y 
gestión de residuos, estimada en un 10% de la obra estimada 
directamente. 
 

671.960,34 67.196,03 

 
 Total capítulo: 07 67.196,03 €

 
 Total presupuesto 739.156,37 €
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Código Descripción Subtotal Importe

 

 

Capítulo: 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 227.820,65

Capítulo: 01.01 Explanación 61.279,95

Capítulo: 01.02 Sostenimientos 166.540,70

Capítulo: 02 INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 139.873,43

Capítulo: 02.01 Saneamiento y Drenaje 64.485,76

Capítulo: 02.02 Alumbrado Público 75.387,67

Capítulo: 03 OBRAS DE FÁBRICA 148.910,64

Capítulo: 03.01 Muros de Escollera 148.910,64

Capítulo: 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 68.985,80

Capítulo: 05 MOBILIARIO URBANO Y BARRERAS PROTECCIÓN 79.369,82

Capítulo: 06 REPOSICIONES Y VARIOS 7.000,00

Capítulo: 07 RESTO OBRA NO VALORADA DIRECTAMENTE 67.196,03

 
 Suma Ejecución Material 739.156,37

 
 Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 Total Presupuesto de Ejecución Material 739.156,37

 
 13 % Gastos Generales 96.090,33

 6 % Beneficio Industrial 44.349,38

 
 Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 140.439,71

 
 Total Presupuesto de Inversión 879.596,08

 
 21 % I.V.A. 184.715,18

 
 Total Presupuesto de Ejecución por contrata 1.064.311,26

 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de UN MILLON SESENTA Y CUATRO 

MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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